

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Nýrovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukáčsová		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	4.4.2018		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 57 377,65	8	Práce nadčas	13	VRN 1 0,00
2	Montáž 62 360,30	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 675,14	10	Kultúrna pamiatka	15	VRN 3 0,00
4	Montáž 3 209,38	11		16	VRN 4 0,00
5	"M" Dodávky 275,90			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 18 066,15			18	VRN z rozpočtu 6 518,05
7	ZRN (r. 1-6) 141 964,52	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 6 518,05
20	HZS 327,56	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 148 810,13
Objednávateľ		24	DP H 20,00 % z 148 810,13 29 762,03
Dátum a podpis <i>22.4.2020</i>	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 178 572,16
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis <i>22.04.2020</i>	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kľzavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

vce

Spracoval: Lukáčsová
Dátum: 4.4.2018

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
vce	148 810,13	29 762,03	178 572,16	0,00	141 964,52	327,56	6 518,05	0,00
končením	148 810,13	29 762,03	178 572,16	0,00	141 964,52	327,56	6 518,05	0,00
	41 255,05	8 251,01	49 506,06	0,00	41 025,14	0,00	229,91	0,00
	6 690,48	1 338,10	8 028,58	0,00	712,73	0,00	5 977,75	0,00
3	26 196,30	5 239,26	31 435,56	0,00	26 023,86	0,00	172,44	0,00
	43 835,88	8 767,18	52 603,06	0,00	43 697,93	0,00	137,95	0,00
	16 710,58	3 342,12	20 052,70	0,00	16 710,58	0,00	0,00	0,00
	3 632,36	726,47	4 358,83	0,00	3 511,68	120,68	0,00	0,00
	10 489,48	2 097,90	12 587,38	0,00	10 282,60	206,88	0,00	0,00

148810,13 29762,03 178 572,16 0,00 141 964,52 327,56 6 518,05 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Nýrovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukáčsová		
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	04.04.2018		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	57 377,65	8	Práca nadčas		0,00	13	VRN 1		0,00
2		Montáž	62 360,30	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	675,14	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	VRN 3		0,00
4		Montáž	3 209,38	11			0,00	16	VRN 4		0,00
5	"M"	Dodávky	275,90					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	18 066,15					18	VRN z rozpočtu		6 518,05
7	ZRN (r. 1-6)		141 964,52	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		6 518,05
20	HZS		327,56	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		148 810,13
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 148 810,13		29 762,03
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)		178 572,16
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa		0,00
		27	Kľzavá doložka		0,00
		28	Zvýhodnenie + -		0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce	JKSO	
Názov objektu	Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		04.04.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	57 377,65	8	Práca nadčas		0,00	13	VRN 1		0,00
2		Montáž	62 360,30	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	675,14	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	VRN 3		0,00
4		Montáž	3 209,38	11			0,00	16	VRN 4		0,00
5	"M"	Dodávky	275,90					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	18 066,15					18	VRN z rozpočtu		6 518,05
7	ZRN (r. 1-6)		141 964,52	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		6 518,05
20	HZS		327,56	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 148 810,13 24 DPH 20,00 % z 148 810,13 29 762,03 25 Cena s DPH (r. 23-24) 178 572,16 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
---	--

IČO: 30524735, IČ DPH: SK2020134923

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce	JKSO	
Názov objektu	Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením	EČO	
Názov časti	Novostavba haly E.1	Miesto	
Objednávateľ	Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		01.02.2018	CPA


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	10 487,82	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	12 243,43	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	470,34	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	62,70	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	17 760,85					18	VRN z rozpočtu		229,91
7	ZRN (r. 1-6)		41 025,14	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		229,91
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Dátum a podpis		Pečiatka		D		Celkové náklady	
						23	Súčet 7, 12, 19-22		41 255,05
						24	DPH 20,00 % z 41 255,05		8 251,01
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)		49 506,06
						E		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kízavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00



LEVSTAV-LEVICE s.r.o.
 UI. SNP 56. 934 01 LEVICE
 IČO: 35. IČ org. zPH: SK212215013

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce
 Objekt: Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením
 Časť: Novostavba haly E.1

Objednávateľ: Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1.2.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	10 487,82	12 243,43	22 731,25	229,996	0,000
1	Zemné práce	0,00	5 052,92	5 052,92	0,000	0,000
2	Zakladanie	9 109,39	1 322,43	10 431,82	160,699	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	42,53	354,16	396,69	4,271	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 335,90	2 517,07	3 852,97	65,027	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	2 996,85	2 996,85	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	470,34	62,70	533,04	0,061	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	320,90	51,20	372,10	0,060	0,000
722	Zdravotechnika	149,44	11,50	160,94	0,001	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	17 760,85	17 760,85	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	3 391,23	3 391,23	0,000	0,000
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	0,00	14 369,62	14 369,62	0,000	0,000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00	229,91	229,91	0,000	0,000
VRN03	Geodetické práce	0,00	229,91	229,91	0,000	0,000
Celkom		10 958,16	30 296,89	41 255,05	230,058	0,000

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce
 Objekt: Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením
 Časť: Novostavba haly E.1

Objednávateľ: Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 1.2.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				22 731,25	229,996
1	Zemné práce					5 052,92	0,000
34	121101112	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	224,682	1,03	231,42	0,000
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	17,493	30,93	541,06	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	m ³	17,493	8,76	153,24	0,000
3	133201101	Výkop šachty zapážanej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	26,624	46,95	1 250,00	0,000
4	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážaných i nezapážaných v hornine 3	m ³	26,624	6,40	170,39	0,000
35	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	268,799	1,70	456,96	0,000
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	268,799	7,37	1 981,05	0,000
33	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m ³	268,799	1,00	268,80	0,000
2	Zakladanie					10 431,82	160,699
7	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m ³	27,443	111,20	3 051,66	63,482
8	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m ²	274,430	8,52	2 338,14	2,409
9	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m ³	16,147	109,74	1 771,97	37,710
10	274361836	Ukotvenie stĺpov závitovými tyčami	kpl	1,000	344,87	344,87	0,020
11	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m ³	24,576	110,04	2 704,34	56,850
12	275362441	Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m ²	25,920	8,52	220,84	0,228
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					396,69	4,271
13	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,070	703,40	49,24	0,070
14	312271151	Murivo výplňové z tvárnic betónových - DT20 medzi stĺpy	m ³	1,889	166,69	314,88	3,393
15	312271195	Príplatok za zálievku dutín muriva z tvárnic zhora pri používaní tvárnic betónových vrecovaným betónom	m ³	1,889	17,24	32,57	0,808
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					3 852,97	65,027
16	631316112	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, cementom - Durostone, stredne ťažká prevádzka, hrúbka vsypu 3 mm	m ²	137,214	7,60	1 042,83	0,718
17	631501111	Násyp s utlačením a urovaním povrchu z kameniva ťaženého - štrk pod platňu - hr.200mm fr.63/125	m ³	27,443	58,08	1 593,89	47,002
18	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m ³	6,861	52,29	358,76	12,604
19	631580025	Príplatok za navlhčenie a zhutnenie štrkového podkladu pre spevnenie podkladu	m ²	137,214	4,60	631,18	3,293
20	634601523	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry nad 15 do 20 mm	m	26,500	5,30	140,45	0,009
21	634920012	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m	26,500	3,24	85,86	1,402

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

99 Presun hmôt HSV 2 996,85 0,000

22	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	221,333	13,54	2 996,85	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 533,04 0,061

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 372,10 0,060

23	711111025	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou WEBER - TERRANOVA TEC - SUPERFLEX D24 zvislá - na DT	m2	9,445	32,98	311,50	0,049
24	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú - do výkopov	m2	33,936	0,47	15,95	0,000
25	6936654900	Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília Geoflex 300	m2	37,330	1,15	42,93	0,011
26	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	kpl	0,060	28,74	1,72	0,000

722 Zdravotechnika 160,94 0,001

27	722259115	Požiarne príslušenstvo, prenosný hasiaci prístroj	ks	2,000	5,75	11,50	0,001
28	M_01	Prenosný hasiaci prístroj práškový s hmotnosťou náplne 6kg	ks	2,000	74,72	149,44	0,000

M Práce a dodávky M 17 760,85 0,000

21-M Elektromontáže 3 391,23 0,000

29	210_01	Zemnenie v základoch	kpl	1,000	517,31	517,31	0,000
30	210_02	Vnútorňá elektroinštalácia (materiál, práca)	kpl	1,000	2 873,92	2 873,92	0,000

43-M Montáž ocelových konštrukcií 14 369,62 0,000

31	430_01	Výrobná hala 12x12m vrátane 2 sekčných brán 4x4,5m s opláštením a strechou - kompletná dodávka napr. fi. FRISOMAT	kpl	1,000	14 369,62	14 369,62	0,000
----	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 229,91 0,000

VRN03 Geodetické práce 229,91 0,000

32	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčenie staveb. objektu	kpl	1,000	229,91	229,91	0,000
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-------

Celkom 41 255,05 230,058

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce	JKSO	
Názov objektu	Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením	EČO	
Názov časti	Unimobunka E.2	Miesto	
Objednávateľ	Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		01.02.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	74,72	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	638,01	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		5 977,75	
7	ZRN (r. 1-6)		712,73	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		5 977,75	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 6 690,48
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením
Časť: Unimobunka E.2

Objednávateľ: Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1.2.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	74,72	638,01	712,73	0,021	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00	402,35	402,35	0,020	0,000
722	Zdravotechnika	74,72	235,66	310,38	0,001	0,000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00	5 977,75	5 977,75	0,000	0,000
VRN06	Zariadenie staveniska	0,00	5 977,75	5 977,75	0,000	0,000
Celkom		74,72	6 615,76	6 690,48	0,021	0,000

Rozpočtové náklady EUR		Merné a účelové jednotky	
Číslo	Popis	Merná jednotka	Účelová jednotka
01	Práce a dodávky PSV		
02	Zdravotech. vnútorná kanalizácia		
03	Zdravotechnika		
04	Vedľajšie rozpočtové náklady		
05	Zariadenie staveniska		
06	Celkové náklady		
07	Dopravné náklady		
08	Práca nádob		
09	Bez povet. pod.		
10	Kulturné pamiatka		
11	Práca nádob		
12	DN (r. 8-11)		
13	DN (r. 12-18)		
14	DN (r. 19-24)		
15	DN (r. 25-30)		
16	DN (r. 31-36)		
17	DN (r. 37-42)		
18	DN (r. 43-48)		
19	DN (r. 49-54)		
20	DN (r. 55-60)		
21	DN (r. 61-66)		
22	DN (r. 67-72)		
23	DN (r. 73-78)		
24	DN (r. 79-84)		
25	DN (r. 85-90)		
26	DN (r. 91-96)		
27	DN (r. 97-102)		
28	DN (r. 103-108)		
29	DN (r. 109-114)		
30	DN (r. 115-120)		
31	DN (r. 121-126)		
32	DN (r. 127-132)		
33	DN (r. 133-138)		
34	DN (r. 139-144)		
35	DN (r. 145-150)		
36	DN (r. 151-156)		
37	DN (r. 157-162)		
38	DN (r. 163-168)		
39	DN (r. 169-174)		
40	DN (r. 175-180)		
41	DN (r. 181-186)		
42	DN (r. 187-192)		
43	DN (r. 193-198)		
44	DN (r. 199-204)		
45	DN (r. 205-210)		
46	DN (r. 211-216)		
47	DN (r. 217-222)		
48	DN (r. 223-228)		
49	DN (r. 229-234)		
50	DN (r. 235-240)		
51	DN (r. 241-246)		
52	DN (r. 247-252)		
53	DN (r. 253-258)		
54	DN (r. 259-264)		
55	DN (r. 265-270)		
56	DN (r. 271-276)		
57	DN (r. 277-282)		
58	DN (r. 283-288)		
59	DN (r. 289-294)		
60	DN (r. 295-300)		
61	DN (r. 301-306)		
62	DN (r. 307-312)		
63	DN (r. 313-318)		
64	DN (r. 319-324)		
65	DN (r. 325-330)		
66	DN (r. 331-336)		
67	DN (r. 337-342)		
68	DN (r. 343-348)		
69	DN (r. 349-354)		
70	DN (r. 355-360)		
71	DN (r. 361-366)		
72	DN (r. 367-372)		
73	DN (r. 373-378)		
74	DN (r. 379-384)		
75	DN (r. 385-390)		
76	DN (r. 391-396)		
77	DN (r. 397-402)		
78	DN (r. 403-408)		
79	DN (r. 409-414)		
80	DN (r. 415-420)		
81	DN (r. 421-426)		
82	DN (r. 427-432)		
83	DN (r. 433-438)		
84	DN (r. 439-444)		
85	DN (r. 445-450)		
86	DN (r. 451-456)		
87	DN (r. 457-462)		
88	DN (r. 463-468)		
89	DN (r. 469-474)		
90	DN (r. 475-480)		
91	DN (r. 481-486)		
92	DN (r. 487-492)		
93	DN (r. 493-498)		
94	DN (r. 499-504)		
95	DN (r. 505-510)		
96	DN (r. 511-516)		
97	DN (r. 517-522)		
98	DN (r. 523-528)		
99	DN (r. 529-534)		
100	DN (r. 535-540)		

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením
Časť: Unimobunka E.2

Objednávateľ: Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1.2.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				712,73	0,021
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				402,35	0,020
3	721_01	Napojenie unimobunky ležatou kanalizáciou na navrhovanú kanal. prípojku	kpl	1,000	402,35	402,35	0,020
722		Zdravotechnika				310,38	0,001
4	722_01	Napojenie unimobunky na jestvujúcu vodovodnú prípojku	kpl	1,000	229,91	229,91	0,001
1	722259115	Požiarne príslušenstvo, prenosný hasiaci prístroj	ks	1,000	5,75	5,75	0,001
2	M_01	Prenosný hasiaci prístroj práškový s hmotnosťou náplne 6kg	ks	1,000	74,72	74,72	0,000
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				5 977,75	0,000
VRN06		Zariadenie staveniska				5 977,75	0,000
5	000600011	Prevádzková kancelária zberného dvora - kancelárska unimobunka so sanitárnym zariadením vrátane dopravy a zloženia (dodávka napr. fy SCHAFY Malacky)	kpl	1,000	5 977,75	5 977,75	0,000
Celkom						6 690,48	0,021

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce	JKSO	
Názov objektu	Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením	EČO	
Názov časti	Vodovodná a kanalizačná prípojka k žumpe E.3	Miesto	
Objednávateľ	Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		01.02.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	18 413,32	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	7 610,54	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	172,44
7	ZRN (r. 1-6)		26 023,86	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	172,44
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D		Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	26 196,30	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 26 196,30	5 239,26	
Dátum a podpis				Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	31 435,56	
Zhotoviteľ						E			
Dátum a podpis				Pečiatka		Prípochy a odpočty			
						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kízavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce
 Objekt: Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením
 Časť: Vodovodná a kanalizačná prípojka k žumpe E.3

Objednávateľ: Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1.2.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	18 413,32	7 610,54	26 023,86	60,686	0,000
1	Zemné práce	381,21	5 315,34	5 696,55	35,660	0,000
2	Zakladanie	33,59	4,80	38,39	0,954	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	6 001,63	153,74	6 155,37	0,331	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	251,84	165,10	416,94	19,832	0,000
8	Rúrové vedenie	11 745,05	672,42	12 417,47	3,909	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 299,14	1 299,14	0,000	0,000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00	172,44	172,44	0,000	0,000
VRN03	Geodetické práce	0,00	172,44	172,44	0,000	0,000

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
Celkom		18 413,32	7 782,98	26 196,30	60,686	0,000
12	Zakladanie	33,59	4,80	38,39	0,954	0,000
13	Zvislé a kompletne konštrukcie	6 001,63	153,74	6 155,37	0,331	0,000
14	Vodorovné konštrukcie	251,84	165,10	416,94	19,832	0,000
15	Rúrové vedenie	11 745,05	672,42	12 417,47	3,909	0,000
16	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúry zvislých na	1 000	5,87	1 005,87	0,000	0,000
17	HDPE rúra PE100 50x1,5/100m EN15 (SDR11) - pie	4 080	5,24	4 085,24	0,003	0,003
18	tlakový rozvod tlakov vody	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
19	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
20	gimový kanálkom v sň. do 200 DN 150	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
21	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x500mm	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
22	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x1000mm	0 000	5,24	5,24	0,003	0,003
23	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúry zvislých na	1 080	5,24	1 085,24	0,003	0,003
24	HDPE rúra PE100 50x1,5/100m EN15 (SDR11) - pie	4 080	5,24	4 085,24	0,003	0,003
25	tlakový rozvod tlakov vody	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
26	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
27	gimový kanálkom v sň. do 200 DN 150	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
28	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x500mm	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
29	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x1000mm	0 000	5,24	5,24	0,003	0,003
30	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúry zvislých na	1 080	5,24	1 085,24	0,003	0,003
31	HDPE rúra PE100 50x1,5/100m EN15 (SDR11) - pie	4 080	5,24	4 085,24	0,003	0,003
32	tlakový rozvod tlakov vody	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
33	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
34	gimový kanálkom v sň. do 200 DN 150	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
35	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x500mm	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
36	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x1000mm	0 000	5,24	5,24	0,003	0,003
37	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúry zvislých na	1 080	5,24	1 085,24	0,003	0,003
38	HDPE rúra PE100 50x1,5/100m EN15 (SDR11) - pie	4 080	5,24	4 085,24	0,003	0,003
39	tlakový rozvod tlakov vody	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
40	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
41	gimový kanálkom v sň. do 200 DN 150	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
42	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x500mm	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
43	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x1000mm	0 000	5,24	5,24	0,003	0,003
44	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúry zvislých na	1 080	5,24	1 085,24	0,003	0,003
45	HDPE rúra PE100 50x1,5/100m EN15 (SDR11) - pie	4 080	5,24	4 085,24	0,003	0,003
46	tlakový rozvod tlakov vody	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
47	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
48	gimový kanálkom v sň. do 200 DN 150	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
49	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x500mm	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
50	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x1000mm	0 000	5,24	5,24	0,003	0,003
51	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúry zvislých na	1 080	5,24	1 085,24	0,003	0,003
52	HDPE rúra PE100 50x1,5/100m EN15 (SDR11) - pie	4 080	5,24	4 085,24	0,003	0,003
53	tlakový rozvod tlakov vody	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
54	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
55	gimový kanálkom v sň. do 200 DN 150	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
56	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x500mm	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
57	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x1000mm	0 000	5,24	5,24	0,003	0,003
58	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúry zvislých na	1 080	5,24	1 085,24	0,003	0,003
59	HDPE rúra PE100 50x1,5/100m EN15 (SDR11) - pie	4 080	5,24	4 085,24	0,003	0,003
60	tlakový rozvod tlakov vody	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
61	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
62	gimový kanálkom v sň. do 200 DN 150	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
63	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x500mm	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
64	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x1000mm	0 000	5,24	5,24	0,003	0,003
65	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúry zvislých na	1 080	5,24	1 085,24	0,003	0,003
66	HDPE rúra PE100 50x1,5/100m EN15 (SDR11) - pie	4 080	5,24	4 085,24	0,003	0,003
67	tlakový rozvod tlakov vody	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
68	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
69	gimový kanálkom v sň. do 200 DN 150	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
70	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x500mm	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
71	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x1000mm	0 000	5,24	5,24	0,003	0,003
72	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúry zvislých na	1 080	5,24	1 085,24	0,003	0,003
73	HDPE rúra PE100 50x1,5/100m EN15 (SDR11) - pie	4 080	5,24	4 085,24	0,003	0,003
74	tlakový rozvod tlakov vody	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
75	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
76	gimový kanálkom v sň. do 200 DN 150	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
77	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x500mm	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
78	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x1000mm	0 000	5,24	5,24	0,003	0,003
79	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúry zvislých na	1 080	5,24	1 085,24	0,003	0,003
80	HDPE rúra PE100 50x1,5/100m EN15 (SDR11) - pie	4 080	5,24	4 085,24	0,003	0,003
81	tlakový rozvod tlakov vody	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
82	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
83	gimový kanálkom v sň. do 200 DN 150	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
84	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x500mm	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
85	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x1000mm	0 000	5,24	5,24	0,003	0,003
86	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúry zvislých na	1 080	5,24	1 085,24	0,003	0,003
87	HDPE rúra PE100 50x1,5/100m EN15 (SDR11) - pie	4 080	5,24	4 085,24	0,003	0,003
88	tlakový rozvod tlakov vody	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
89	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
90	gimový kanálkom v sň. do 200 DN 150	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
91	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x500mm	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
92	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x1000mm	0 000	5,24	5,24	0,003	0,003
93	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúry zvislých na	1 080	5,24	1 085,24	0,003	0,003
94	HDPE rúra PE100 50x1,5/100m EN15 (SDR11) - pie	4 080	5,24	4 085,24	0,003	0,003
95	tlakový rozvod tlakov vody	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
96	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
97	gimový kanálkom v sň. do 200 DN 150	0 000	2,88	2,88	0,000	0,000
98	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x500mm	1 080	4,83	1 084,83	0,011	0,011
99	Kanalizačné rúry PVC-U hĺbká s hrdlom 125x3 1x1000mm	0 000	5,24	5,24	0,003	0,003
100	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúry zvislých na	1 080	5,24	1 085,24	0,003	0,003

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce

Objekt: Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením

Časť: Vodovodná a kanalizačná prípojka k žumpe E.3

Objednávateľ: Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1.2.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						26 023,86	60,686
1 Zemné práce						5 696,55	35,660
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³ - žumpa, šachta	m ³	22,284	11,28	251,36	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	22,284	0,92	20,50	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	83,909	30,93	2 595,31	0,000
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	83,909	8,76	735,04	0,000
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	106,193	1,70	180,53	0,000
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	106,193	7,37	782,64	0,000
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhuťnutých	m ³	106,193	1,00	106,19	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	62,932	3,61	227,18	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	20,977	16,29	341,72	0,000
10	5833716700	Štrkopiesok 0-22 n	t	35,660	10,69	381,21	35,660
11	175101201	Zásyp ryhy po výšku terénu vykopanou zeminou	m ³	3,094	24,20	74,87	0,000
2 Zakladanie						38,39	0,954
12	273313521	Betón podkladný pod vodomernú šachtu	m ³	0,405	94,79	38,39	0,954
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						6 155,37	0,331
13	389129913	Montáž prefabrikovaných žump	ks	1,000	177,64	177,64	0,331
14	5938900100.1	Prefabrikovaná žumpa KL12 3600/2600/1700	ks	1,000	5 977,73	5 977,73	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						416,94	19,832
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	10,489	39,75	416,94	19,832
8 Rúrové vedenie						12 417,47	3,909
16	871271001	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo	m	4,000	2,87	11,48	0,000
17	2860018150	HDPE rúra PE100 50x4,6/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	m	4,080	2,54	10,36	0,003
18	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	8,000	2,99	23,92	0,000
19	2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm	ks	1,093	4,83	5,28	0,011
20	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	3,279	5,35	17,54	0,007
21	871381001	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo D 315 x 28,6 mm	m	108,540	2,30	249,64	0,000
22	2862460560	HD-PE PE100 SDR11/PN16 D315x28,6 mm	m	110,168	98,90	10 895,62	2,853
23	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	2,000	5,75	11,50	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	877441221	Montáž tvaroviek	ks	3,000	8,97	26,91	0,000
25	2863103600	Koleno PE D 50-90°	ks	1,000	1,98	1,98	0,000
26	2862164210	Závitová prechodka dxG 50x6/4"	ks	2,000	8,92	17,84	0,007
27	891181111	Montáž armatúr	ks	6,000	18,85	113,10	0,004
28	4227531007	Navrtávací pás D/G 110/6/4"	ks	1,000	44,58	44,58	0,003
29	4222062000	Prípojkový posúvač s ISO ukončením G6/4"	ks	1,000	86,44	86,44	0,009
30	3899001460	Vodomer viacvok.mokrob. MN QN 1,5 XN R1 so závit. fittingami	ks	1,000	109,21	109,21	0,000
31	4221045000	Ventil uzatvárací s odvodnením 6/4"	ks	1,000	22,12	22,12	0,000
32	4221045001	Ventil uzatvárací 6/4"	ks	1,000	12,88	12,88	0,000
33	4221045002	Ventil spätný 6/4"	ks	1,000	11,04	11,04	0,000
34	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	8,000	1,52	12,16	0,148
35	89335300.1	Dodávka a montáž : zemná súprava pre prípoj. posúvač teleskopická 1,5-2,0m	ks	1,000	34,83	34,83	0,000
36	89335300.2	Dodávka a montáž : poklop ventilový	ks	1,000	166,69	166,69	0,000
37	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty,hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	34,83	34,83	0,000
38	5922438100	Prof.betónový,kompl.vodomerná šachta s dnom1200x900x1800mm (vnútorné rozmery)	ks	1,000	497,52	497,52	0,860

99 Presun hmôt HSV 1 299,14 0,000

39	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	40,321	32,22	1 299,14	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 172,44 0,000

VRN03 Geodetické práce 172,44 0,000

40	000300016	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	172,44	172,44	0,000
----	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------	-------

Celkom 26 196,30 60,686

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce	JKSO	
Názov objektu	Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením	EČO	
Názov častí	Spevnené plochy E.4	Miesto	
Objednávateľ	Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce JKprojekt, s.r.o., Štefánikova 8, Starý Tekov	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
		01.02.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	15 369,15	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	28 104,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	130,08	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	94,56	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	137,95
7	ZRN (r. 1-6)		43 697,93	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	137,95
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 43 835,88
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			52 603,06
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce
 Objekt: Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením
 Časť: Spevnené plochy E.4

Objednávateľ: Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 1.2.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	15 369,15	28 104,14	43 473,29	813,606	0,000
1	Zemné práce	0,00	4 424,10	4 424,10	0,000	0,000
2	Zakladanie	7 524,94	1 084,88	8 609,82	7,930	0,000
5	Komunikácie	7 017,14	21 051,50	28 068,64	790,514	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	39,96	113,76	153,72	0,958	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	787,11	222,20	1 009,31	14,204	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 207,70	1 207,70	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	130,08	94,56	224,64	0,106	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	130,08	94,56	224,64	0,106	0,000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00	137,95	137,95	0,000	0,000
VRN03	Geodetické práce	0,00	137,95	137,95	0,000	0,000
Celkom		15 499,23	28 336,65	43 835,88	813,712	0,000

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením
Časť: Spevnené plochy E.4

Objednávateľ: Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 1.2.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						43 473,29	813,606
1 Zemné práce						4 424,10	0,000
1	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	397,600	3,33	1 324,01	0,000
2	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	397,600	1,07	425,43	0,000
3	162303101	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 1000 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	397,600	1,51	600,38	0,000
4	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	397,600	2,01	799,18	0,000
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	397,600	1,00	397,60	0,000
7	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 200 mm - úprava zemitého terénu vnútri areálu	m2	250,000	3,51	877,50	0,000
2 Zakladanie						8 609,82	7,930
8	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	923,000	3,86	3 562,78	3,253
9	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	745,500	6,77	5 047,04	4,677
5 Komunikácie						28 068,64	790,514
10	561252214	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I z mat. nakupovaného hr 180 mm	m2	710,000	6,90	4 899,00	18,900
11	5833310100	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 b	t	191,700	13,79	2 643,54	191,700
12	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	710,000	7,18	5 097,80	291,668
13	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 180 mm	m2	710,000	21,73	15 428,30	288,246
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						153,72	0,958
14	634601523	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry nad 15 do 20 mm	m	18,000	5,30	95,40	0,006
15	634920012	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m	18,000	3,24	58,32	0,952
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 009,31	14,204
31	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	55,970	10,20	570,89	9,209
32	5921954540	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm so skosením	ks	58,769	7,46	438,42	4,995
99 Presun hmôt HSV						1 207,70	0,000
33	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	784,221	1,54	1 207,70	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						224,64	0,106

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 224,64 0,106

36	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou zvislá - nopová fólia okolo haly	m2	48,000	4,63	222,24	0,106
37	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,079	30,38	2,40	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 137,95 0,000

VRN03 Geodetické práce 137,95 0,000

39	000300011	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytyčenie hraníc pozemkov	kpl	1,000	137,95	137,95	0,000
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-------

Celkom 43 835,88 813,712

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce	JKSO	
Názov objektu	Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením	EČO	
Názov častí	Výstavba oplotenia E.6	Miesto	
Objednávateľ	Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	01.02.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	16 710,58				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			16 710,58
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 16 710,58
Dátum a podpis	Pečiatka		3 342,12
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			20 052,70
Dátum a podpis		E Prípochty a odpočty	
		26	Dodávky zadávateľa
			0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: **Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce**
 Objekt: **Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením**
 Časť: **Výstavba oplotenia E.6**

Objednávateľ: **Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce**

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: **1.2.2018**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 296,47 62,602

1 Zemné práce 772,21 0,000

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,206	30,93	37,30	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,206	8,76	10,56	0,000
3	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,230	46,95	527,25	0,000
4	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	11,230	6,40	71,87	0,000
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,436	1,70	21,14	0,000
6	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,436	7,37	91,65	0,000
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	12,436	1,00	12,44	0,000

2 Zakladanie 1 363,27 29,043

8	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	1,206	109,74	132,35	2,817
9	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	11,230	109,61	1 230,92	26,227

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 10 114,83 33,559

10	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	35,000	40,53	1 418,55	23,292
16	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním a natiiahnutím pletiva	ks	30,000	12,07	362,10	3,289
17	553_01	Stĺpik ZnPVC RAL 6005 D48mm, 2800x1,5mm	ks	30,000	28,74	862,20	0,000
18	553_02	Vzpera kruhová PVC - zelená	ks	6,000	14,94	89,64	0,000
19	553_03	Pletivo 60x60x2,0 ZINOK - v. 2,0 m	bm	57,930	17,24	998,71	0,000
22	553_04	Úchyt podhr. dosky PVC - D48 / v. 300 mm / hr.dosky 40-45mm	ks	24,000	4,60	110,40	0,000
11	348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej	ks	212,000	8,28	1 755,36	1,488
12	5923304001	Doska plotová výplňová železobetónová, Stĺpik plotový betónový l=2800mm LUKABETÓN	bm	65,530	43,68	2 862,35	2,818
20	348121123	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2500 mm	ks	24,000	5,75	138,00	0,151
21	5923312000	Betónová podhrabová doska, výška 30cm, L=2,49m	ks	24,000	63,23	1 517,52	2,520

99 Presun hmôt HSV 2 046,16 0,000

13	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	60,952	13,54	825,29	0,000
14	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	60,952	20,03	1 220,87	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 2 414,11 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 414,11 0,000

15	767_01	Montáž a kompletná dodávka vstupnej posuvnej brány 8,5x2m bez elektrického pohonu s kofajnicou - Espace Max DIRICKX	kpl	1,000	2 414,11	2 414,11	0,000
----	--------	---	-----	-------	----------	----------	-------

KRYCI LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce	JKSO	
Názov objektu	Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením	EČO	
Názov časti	Elektrický areálový rozvod	Miesto	
Objednávateľ	Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		01.02.2018	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 734,36	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	1 587,07	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	137,95				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	52,30				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 511,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		120,68	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 3 632,36
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		4 358,83	
Dátum a podpis		E Prípochy a odpočty	
		26	Dodávky zadávateľa
	27	Kľzavá doložka	0,00
	28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce
 Objekt: Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením
 Časť: Elektrický areálový rozvod

Objednávateľ: Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1.2.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
D2	M21	58,90	52,76	111,66	0,000	0,000
D4	M46	1 551,93	69,08	1 621,01	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	123,53	1 465,23	1 588,76	10,828	0,000
1	Zemné práce	74,38	1 208,82	1 283,20	6,958	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	49,15	32,22	81,37	3,870	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	224,19	224,19	0,000	0,000
M	M	137,95	172,98	310,93	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	137,95	172,98	310,93	0,000	0,000
	Celkom	1 872,31	1 760,05	3 632,36	10,828	0,000

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	Zemné práce	74,38	1 208,82	1 283,20	6,958	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	49,15	32,22	81,37	3,870	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	224,19	224,19	0,000	0,000
M	M	137,95	172,98	310,93	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	137,95	172,98	310,93	0,000	0,000
	Celkom	1 872,31	1 760,05	3 632,36	10,828	0,000

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce
Objekt: Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením
Časť: Elektrický areálový rozvod

Objednávateľ: Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce

Zhotoviteľ: Práca a dodávky HSV

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1.2.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D2 M21 111,66 0,000

1	210010125	Montáž ochranej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm	m	22,740	2,32	52,76	0,000
2	3456581034	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001997 : FXK 100, čierna	m	22,740	2,59	58,90	0,000

D4 M46 1 621,01 0,000

3	4602700021	Osadenie rozvážača RE	kus	1,000	57,48	57,48	0,000
4	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	22,740	0,51	11,60	0,000
5	357530H0491	Rozvodnica elektromerová ER 1.0 pilierova - 32A P0, IP43/20 (P)	kus	1,000	1 551,93	1 551,93	0,000

HSV Práce a dodávky HSV 1 588,76 10,828

1 Zemné práce 1 283,20 6,958

6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,373	30,93	506,42	0,000
7	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	16,373	8,76	143,43	0,000
8	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	16,373	1,70	27,83	0,000
9	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	16,373	7,37	120,67	0,000
10	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	16,373	1,00	16,37	0,000
11	175101101	Obsyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,093	16,29	66,67	0,000
12	5833716700	Štrkopiesok 0-22 n	t	6,958	10,69	74,38	6,958
13	175101201	Zásyp ryhy po výšku terénu vykpanou zeminou	m3	13,530	24,20	327,43	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 81,37 3,870

14	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,047	39,75	81,37	3,870
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

99 Presun hmôt HSV 224,19 0,000

15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,958	32,22	224,19	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	--------	-------

M M 310,93 0,000

21-M Elektromontáže 310,93 0,000

16	210901090	Silový kábel pevne uložený AYKY vrátane dodania a montáže	m	22,740	2,30	52,30	0,000
17	HZS-001	Revízie	hod	7,000	17,24	120,68	0,000
18	PM	Podružný materiál	kpl	1,000	137,95	137,95	0,000

Celkom 3 632,36 10,828

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce	JKSO	
Názov objektu	Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením	EČO	
Názov časti	Elektrická prípojka	Miesto	
Objednávateľ	Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		01.02.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 434,30	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	7 457,35	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	137,95					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	253,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 282,60	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		206,88	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 10 489,48
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		12 587,38
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce
 Objekt: Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením
 Časť: Elektrická prípojka

Objednávateľ: Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1.2.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
D2	M21	284,90	255,20	540,10	0,000	0,000
D4	M46	1 551,87	113,58	1 665,45	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	597,53	7 088,57	7 686,10	52,379	0,000
1	Zemné práce	359,83	5 848,21	6 208,04	33,660	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	237,70	155,83	393,53	18,719	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 084,53	1 084,53	0,000	0,000
M	M	137,95	459,88	597,83	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	137,95	459,88	597,83	0,000	0,000
Celkom		2 572,25	7 917,23	10 489,48	52,379	0,000

Číslo	Popis	Náklady (€)	Náklady (m)	Náklady (m ²)	Náklady (kg)
1	Dobavky	2 434,30	0,00	0,00	0,00
2	Montáž	7 457,35	0,00	0,00	0,00
3	Dobavky	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Montáž	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dobavky	137,95	0,00	0,00	0,00
6	Montáž	283,00	0,00	0,00	0,00
7	VRN (n-18)	10 282,80	0,00	0,00	0,00
8	VRN (n-18)	208,88	0,00	0,00	0,00
9	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VRN (n-18)	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie zberného dvora v obci Nýrovce
 Objekt: Zberný dvor Nýrovce-projekt zmeny pred dokončením
 Časť: Elektrická prípojka

Objednávateľ: Obec Nýrovce, Nýrovce 53, Nýrovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 1.2.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D2		M21				540,10	0,000
1	210010125	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm	m	110,000	2,32	255,20	0,000
2	3456581034	Chránička PVC-U kábelová ohybná 001997 : FXK 100, čierna	m	110,000	2,59	284,90	0,000
D4		M46				1 665,45	0,000
3	4602700021	Osadenie rozvádzača RE	kus	1,000	57,48	57,48	0,000
4	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	110,000	0,51	56,10	0,000
5	357530H0491	Rozvodnica elektromerová ER 1.0 pilierová - 32A P0, IP43/20 (P)	kus	1,000	1 551,87	1 551,87	0,000
HSV		Práce a dodávky HSV				7 686,10	52,379
1		Zemné práce				6 208,04	33,660
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	79,200	30,94	2 450,45	0,000
7	132201109	Príplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	79,200	8,76	693,79	0,000
8	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	79,200	1,70	134,64	0,000
9	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	79,200	7,37	583,70	0,000
10	171201101	Oloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	79,200	1,00	79,20	0,000
11	175101101	Obsyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,800	16,29	322,54	0,000
12	5833716700	Štrkopiesok 0-22 n	t	33,660	10,69	359,83	33,660
13	175101201	Zásyp ryhy po výšku terénu vykopanou zeminou	m3	65,450	24,20	1 583,89	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				393,53	18,719
14	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,900	39,75	393,53	18,719
99		Presun hmôt HSV				1 084,53	0,000
15	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	33,660	32,22	1 084,53	0,000
M		M				597,83	0,000
21-M		Elektromontáže				597,83	0,000
16	210901090	Silový kábel pevne uložený AYKY vrátane dodania a montáže	m	110,000	2,30	253,00	0,000
17	HZS-001	Revízie	hod	12,000	17,24	206,88	0,000
18	PM	Podružný materiál	kpl	1,000	137,95	137,95	0,000
Celkom						10 489,48	52,379